



JHS Ingenieure GmbH
 Mainfrankenpark 61 Tel.: 09302/9329-00
 97337 Dettelbach Fax: 09302/9329-10
 E-Mail: zentrale@jhs-ingenieure.de

Amtsgericht Würzburg HRB 13036
 Geschäftsführer:
 Mario Jung / Stefan Scherpf

Vorläufige Honorarhochrechnung

Als Honorargrundlage dienen gemäß §6 HOAI die anrechenbaren Kosten der Kostenschätzung bzw. Kostenermittlung nach §4 HOAI.

Angebotsnummer: A-22-15
 Angebotsdatum: 21.07.2022
 Auftraggeber: Gemeinde Großrinderfeld
 vertreten durch Herrn Bürgermeister Johannes Leibold
 Marktplatz 6
 97950 Großrinderfeld

Projekt: Nachrüstung RLT-Geräte in der Schule Großrinderfeld

Grundlage HOAI 2021

Grundleistungen

	max.	Anlagengruppe									
		1	2	3	4	5	6	7	8		
Leistungsphase 1	2			0							v.H.
Leistungsphase 2	9			0							v.H.
Leistungsphase 3	17			14							v.H.
Leistungsphase 4	2			0							v.H.
Leistungsphase 5	22			14							v.H.
Leistungsphase 6	7			7							v.H.
Leistungsphase 7	5			5							v.H.
Leistungsphase 8	35			35							v.H.
Leistungsphase 9	1			0							v.H.
	100	0	0	75	0	0	0	0	0	0	v.H.

Anlagengruppe 3 - Lufttechnische Anlagen

Anrechenbare Kosten brutto:	142.800,00 €
Anrechenbare Kosten netto:	120.000,00 €
Untere Bemessungsgrenze gemäß § 56 HOAI	100.000,00 €
Obere Bemessungsgrenze gemäß § 56 HOAI	150.000,00 €
Honorarzone:	II von
Honorar unterer Wert gemäß § 56 HOAI	27.150,00 €
Honorar oberer Wert gemäß § 56 HOAI	37.311,00 €
Anrechenbare Kosten netto in dieser Honorarzone:	120.000,00 €
Gewichtung zu anrechenbaren Kosten netto:	100,0%
Grundhonorar in dieser Honorarzone:	31.214,40 €
Honorarzone:	III von
Honorar unterer Wert gemäß § 56 HOAI	- €
Honorar oberer Wert gemäß § 56 HOAI	- €
Anrechenbare Kosten netto in dieser Honorarzone:	- €
Gewichtung zu anrechenbaren Kosten netto:	0,0%
Grundhonorar in dieser Honorarzone:	- €
Grundhonorar gesamt:	31.214,40 €

Leistungsphase 1	0 v.H.	- €
Leistungsphase 2	0 v.H.	- €
Leistungsphase 3	14 v.H.	4.370,02 €
Leistungsphase 4	0 v.H.	- €
Leistungsphase 5	14 v.H.	4.370,02 €
Leistungsphase 6	7 v.H.	2.185,01 €
Leistungsphase 7	5 v.H.	1.560,72 €
Leistungsphase 8	35 v.H.	10.925,04 €
Leistungsphase 9	0 v.H.	- €

Summe Anlagengruppe 3 **23.410,81 €**

Grundleistungen Summe **23.410,81 €**

Besondere Leistungen

LPH 1	- %
LPH 2	- %
LPH 3	- %
LPH 5	- %
LPH 6	- %
LPH 7	- %
LPH 8	- %

Prozentsatz vom Grundhonorar	0,0%
------------------------------	------

Grundhonorar	23.410,81 €
--------------	-------------

Honorar für besondere Leistungen prozentual	- €
---	-----

LPH 1	- €
-------	-----

LPH 2	- €
-------	-----

LPH 3	- €
-------	-----

LPH 5	- €
-------	-----

LPH 6	- €
-------	-----

LPH 7 - Prüfen und Werten von Nebenangeboten	ohne Berechnung
--	-----------------

LPH 8	- €
-------	-----

Honorar für besondere Leistungen pauschal	- €
---	-----

Besondere Leistungen **- €**

Honorarzuschläge

Prozentsatz Umbau- / Modernisierungszuschlag	0%
--	----

Grundhonorar	23.410,81 €
--------------	-------------

Umbau- / Modernisierungszuschlag	- €
----------------------------------	-----

Prozentsatz Instandsetzungszuschlag für Leistungsphase 8	0%
--	----

Honorar Leistungsphase 8	- €
--------------------------	-----

Instandsetzungszuschlag für Leistungsphase 8	- €
--	-----

Honorarzuschläge **- €**

Gesamthonorar netto **23.410,81 €**

Nebenkosten

Prozentsatz des Nettohonorars	4,0%
Gesamthonorar netto	23.410,81 €
Nebenkosten nach Prozentsatz	936,43 €

Nebenkosten auf Nachweis - €

Nebenkosten 936,43 €

Zusatzleistungen

Zusatzleistungen - €

Zwischensumme **24.347,24 €**

Nettosumme **24.347,24 €**
+19% MwSt. **4.625,98 €**
Bruttosumme 28.973,22 €