



WALTER Ingenieure GmbH & Co. KG · Johannes-Kepler-Straße 1 · D-97941 Taubertbischofsheim

Gemeinde Großrinderfeld
Bürgermeisteramt
Rathaus
97950 Großrinderfeld

Projekt: 07-0161 Gesprächspartner: Bernd Gehrig Durchwahl: +49 (9341) 9207-23 EMail: bernd.gehrig@walteringenieure.de Datum: 15.03.2023

Renaturierung Gerchsheimer Graben
07-0161

Honoraraufstellung

Leistung	Honorar	NK	Honorar und NK
Hauptauftrag:	29.364,22 €	880,93 €	30.245,15 €
Ing-Abwasser:	29.364,22 €	880,93 €	30.245,15 €
Grundleistungen:	19.054,22 €	571,63 €	19.625,85 €
02: Vorplanung	2.190,14 €	65,70 €	2.255,84 €
03: Entwurfsplanung	5.475,35 €	164,26 €	5.639,61 €
04: Genehmigungsplanung	1.095,07 €	32,85 €	1.127,92 €
05: Ausführungsplanung	3.285,21 €	98,56 €	3.383,77 €
06: Vorbereitung der Vergabe	2.847,18 €	85,42 €	2.932,60 €
07: Mitwirkung bei der Vergabe	876,06 €	26,28 €	902,34 €
08: Bauoberleitung	3.285,21 €	98,56 €	3.383,77 €
besondere Leistungen:	10.310,00 €	309,30 €	10.619,30 €
01: örtliche Bauüberwachung	5.220,00 €	156,60 €	5.376,60 €

Mitglied der Ingenieurkammern Baden-Württemberg & Sachsen-Anhalt

www.walteringenieure.de

WALTER Ingenieure GmbH & Co. KG · Geschäftsführung: Carsten Sans · Bernd Gehrig · Peter Spitznagel · Heiko Schiemann · Ralph Eisenschmidt · Hendrik Kahnt

Persönlich haftende Gesellschafterin der WALTER Ingenieure GmbH & Co. KG: WALTER Ingenieure Verwaltungs GmbH

ADELSHEIM · Marktstraße 19 · 74740 Adelsheim · Telefon: 06291 62 06-0 · Telefax: 06291 62 06-50 · info-ad@walteringenieure.de

TAUBERBISCHOFHEIM · HEILBRONN · TEUCHERN

Bankverbindungen:

BW-Bank Stuttgart · IBAN: DE72 6005 0101 7432 5000 85 · SWIFT-BIC: SOLADEST600 · Sparkasse Tauberfranken · IBAN: DE95 6735 2565 0002 0451 85 · SWIFT-BIC: SOLADES1TBB

Sparkasse Neckartal-Odenwald · IBAN: DE48 6745 0048 0004 1341 51 · SWIFT-BIC: SOLADES1MOS · Volksbank Franken · IBAN: DE53 6746 1424 0010 3548 03 · SWIFT-BIC: GENODE61BUC

Steuernummer: 2880085/17256 · USt-IdNr.: DE146579488 · Eingetragen beim Amtsgericht Mannheim: HRA 711158



Renaturierung Gerchsheimer Graben

07-0161

Honoraraufstellung

Leistung	Honorar	NK	Honorar und NK
02: Vermessung des bestehenden Geländes und Erstellung des digitalen Geländemodells	3.840,00 €	115,20 €	3.955,20 €
03: Erstellung des Pflanzplans entsprechend der Pflanzenliste	1.250,00 €	37,50 €	1.287,50 €
Netto			30.245,15 €
Umsatzsteuer 19,00 %			5.746,58 €
Brutto			35.991,73 €



HOAI-Übersicht

Phase	Anrechenbare Kosten	Gesamthonorar	HOAI in v.H.	beauftra gt. Hon. in v.H.	Honorar/NK ohne Zuschlag	Zuschlag	Honora/NK incl. Zuschlag
HOAI 43_21: Ingenieurbaugeräte - § 42 Fassung 2021		Zone III		Annahme	K0	180.000,00	15.03.2023
Hauptauftrag - Abwasser		Satz von		Schätzung	K1	0,00	
				Berechnung	K2	0,00	
				Vereinbarung	K3	0,00	
01: örtliche Bauüberwachung							
Honorar	B: in % aus Baukosten % aus Baukosten der zugeordneten Phase		2,90			5.220,00	
Nebenkosten	S: in % aus Honorar LPH steht an dieser Stelle nicht zur Verfügung		3,00			156,60	
1: Grundlagenermittlung							
Honorar		180.000,00	21.901,40	2,00	0,00	0,00	0,00
Nebenkosten				3,00		0,00	0,00
2: Vorplanung							
Honorar		180.000,00	21.901,40	20,00	10,00	2.190,14	0,00
Nebenkosten				3,00		65,70	0,00
3: Entwurfsplanung							
Honorar		180.000,00	21.901,40	25,00	25,00	5.475,35	0,00
Nebenkosten				3,00		164,26	0,00
4: Genehmigungsplanung							
Honorar		180.000,00	21.901,40	5,00	5,00	1.095,07	0,00
Nebenkosten				3,00		32,85	0,00
5: Ausführungsplanung							
Honorar		180.000,00	21.901,40	15,00	15,00	3.285,21	0,00
Nebenkosten				3,00		98,56	0,00
6: Vorbereitung der Vergabe							
Honorar		180.000,00	21.901,40	13,00	13,00	2.847,18	0,00
Nebenkosten				3,00		85,42	0,00
7: Mitwirkung bei der Vergabe							
Honorar		180.000,00	21.901,40	4,00	4,00	876,06	0,00
Nebenkosten				3,00		26,28	0,00
8: Bauoberleitung							
Honorar		180.000,00	21.901,40	15,00	15,00	3.285,21	0,00
Nebenkosten				3,00		98,56	0,00
Summe Honorar netto			99,00	87,00	24.274,22	0,00	24.274,22
Summe Nebenkosten / Zuschlag netto				3,00	728,23	0,00	728,23
Gesamtsumme netto							25.002,45